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Samenwerkingsovereenkomst betreffende de 
overheidsopdracht m.b.t. de aanleg van een 
grensoverschrijdend fietspad doorheen de 
Zouwdalcorridor 

 

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN  
 

1. De provincie (Belgisch) Limburg, met administratieve zetel gevestigd te 3500 Hasselt, 
Universiteitslaan 1 en met ondernemingsnummer 0207.725.203, hier in overeenstemming 
met artikel 25 van het huishoudelijk reglement van de deputatie vertegenwoordigd door 
mevrouw Inge Moors, gedeputeerde onder meer bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en 
mevrouw Renata Camps, griffier, handelend in uitvoering van het besluit van de deputatie. 
 

2. De gemeente Lanaken, met administratieve zetel gevestigd te 3620 Lanaken, Jan Rosierlaan 
1, hier vertegenwoordigd door de heer Marino Keulen, burgemeester en de heer William 
Vancleynenbreugel, gemeentesecretaris; 
 

3. De provincie (Nederlands) Limburg, met administratieve zetel gevestigd te 6229 GA 
Randwyck-Maastricht, Limburglaan 10, hier vertegenwoordigd door de portefeuillehouder 
Ruimte, de heer J.M.T. Teunissen; 
 

4. De gemeente Maastricht, met administratieve zetel gevestigd te 6211 DW Maastricht, Mosae 
Forum 10, hier vertegenwoordigd door de heer Gerdo Van Grootheest, wethouder; 
 

Allen samen aangeduid als “de ALBERTKNOOPpartners”; 
 

WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT 
 

- Het grensoverschrijdend gebiedsgericht strategisch project ALBERTKNOOP kadert binnen het 
Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) en heeft tot (hoofd)doel om een multimodaal 
ontsloten, grensoverschrijdend en duurzaam regionaal bedrijventerrein tot stand te brengen 
dat zich op een geïntegreerde wijze inpast in de omgeving; 

- Op basis van een gebiedsgericht ontwikkelingsperspectief, dat door alle ALBERTKNOOPpartners 
als leidraad werd goedgekeurd, werd een planningsproces opgestart dat sinds 1 januari 2009 
ondersteund wordt door de aanstelling van een ‘grensmanager’ (procescoördinator); 

- In de loop van 2012 werd een ontwerpstudie uitgevoerd naar een aantal knelpunten om van 
daaruit te komen tot oplossingsrichtingen en verdere ontwikkeling van het project 
ALBERTKNOOP, zoals vastgelegd in het rapport ‘Inrichtingsconcept Albertknoop 2012’ dat 
door alle ALBERTKNOOPpartners en NV De Scheepvaart werd onderschreven; 

- Om uitvoering te geven aan het ‘Inrichtingsconcept Albertknoop 2012’ keurden de 
Albertknooppartners op de stuurgroepvergadering van 24 november 2014 een 
engagementsverklaring goed; 

- Eén van de deelprojecten in het kader van het grensoverschrijdend gebiedsgericht strategisch 
project ALBERTKNOOP, betreft de aanleg van een grensoverschrijdend fietspad doorheen de 
Zouwdalcorridor (hierna ‘het fietspad’ genoemd); 
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- Voorliggende overeenkomst strekt ertoe om tussen de ALBERTKNOOPpartners de nodige 
afspraken vast te leggen betreffende de financiering en realisatie van ‘het fietspad’; 

 
EN HET HIERNA VOLGENDE OVEREENGEKOMEN 
 
Artikel 1 – Coördinatie en gunning opdracht 
De gemeente Lanaken neemt, in het kader van deze overeenkomst, de coördinatie/trekkersrol op 
zich en zal de gunningsprocedure m.b.t. de aanleg van ‘het fietspad’ initiëren en voeren. 
In uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst wordt door de gemeente Lanaken een bestek 
voor de gunningsopdracht opgemaakt.  
Deze gunningsopdracht bestaat uit 4 deelopdrachten: 
1) het technisch ontwerp m.b.t. ‘het fietspad’ (hierna ‘deelopdracht 1’ genoemd); 
2) het opmaken van de vergunningsaanvragen voor de aanleg van ‘het fietspad’ (hierna 

‘deelopdracht 2’ genoemd); 
3) de opmaak van het bestek voor de aanbesteding van de effectieve realisatie van ‘het fietspad’ 

(hierna deelopdracht 3’ genoemd); 
4) de opvolging van de uitvoering der werken tot en met de definitieve oplevering (hierna 

‘deelopdracht 4’ genoemd). 
 
Artikel 2 – Verdeling kosten 
Wat de kosten van bovengenoemde gunningsopdracht (bestaande uit 4 deelopdrachten) betreft, 
wordt volgende raming in acht genomen: 
‘deelopdracht 1’ wordt geraamd op maximum € 35.000,00 (incl. btw) 
‘deelopdracht 2’ wordt geraamd op maximum €    5.000,00 (incl. btw) 
‘deelopdracht 3’ wordt geraamd op maximum €    5.000,00 (incl. btw) 
‘deelopdracht 4’ wordt geraamd op maximum € 15.000,00 (incl. btw) 
                      max.€ 60.000,00 (incl. btw). 
 
De ALBERTKNOOPpartners komen overeen dat zij elk een gelijk deel (hetzij 1/4) ten laste zullen ne-
men; de totale bijdrage per partner bedraagt aldus € 15.000,00. Als de kosten duurder uitvallen dan 

geraamd, dan zal in overleg naar een oplossing worden gezocht door de ALBERTKNOOPpartners. 
 
 
De gemeente Lanaken zal, als aanbestedende overheid en handelend conform de Vlaamse en 
Nederlandse aanbestedingsregels, ook fungeren als budgethouder. De andere 
ALBERTKNOOPpartners zullen hun aandeel in de kosten op het eerste verzoek aan de gemeente 
Lanaken overmaken, na hiertoe een declaratie te hebben ontvangen.  
 
Artikel 3 – Effectieve realisatie van ‘het fietspad’ 
De uitvoering der werken i.h.k.v. de effectieve realisatie van ‘het fietspad’ zal het voorwerp uitmaken 
van een aparte gunningsopdracht, waarbij de kosten zullen worden verdeeld over de gemeenten 
Lanaken en Maastricht met hantering van de volgende verdeelsleutel: per strekkende meter 
aangelegd fietspad op het grondgebied van de desbetreffende gemeente, met uitzondering van 
fietspadfragmenten op het grondgebied Maastricht gelegen rondom de fabriek van Wienerberger.die 
mede als kosten voor Lanaken worden verrekend. 
 
De gemeenten Lanaken en Maastricht zullen elk, voor wat hun eigen aandeel in de kosten van de 
effectieve realisatie van ‘het fietspad’ betreft, een aanvraag indienen tot het verkrijgen van een 
provinciale subsidie i.h.k.v. het subsidiereglement betreffende het verlenen van investeringssubsidies 
voor het toeristisch fietsroutenetwerk. De gemeente Lanaken zal dit doen bij de provincie Belgisch 
Limburg en de gemeente Maastricht bij de provincie Nederlands Limburg. 
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Artikel 4 – Beheer 
Via het kernteam ALBERTKNOOP worden de Diensten Beheer van de gemeenten Lanaken en Maa-
stricht tijdig betrokken bij de realisatie van het plan om zodoende het toekomstig beheer van het 
fietspad op een efficiënte en duurzame wijze te organiseren. Hierbij wordt gestreefd naar één be-
heerregime voor het gehele fietspad.. 
 
 
Artikel 5 – Beslissingen en opvolging opdracht 
Alle ALBERTKNOOPpartners zetelen in de stuurgroep die werd ingesteld n.a.v. de “Projectcoördinatie 
in uitvoering van het grensoverschrijdend gebiedsgericht strategisch project ALBERTKNOOP”. Deze 
stuurgroep delegeert de opvolgingswerkzaamheden in het kader van de huidig voorliggende 
gunningsopdracht aan het ambtelijk kernteam ALBERTKNOOP. . Meerwerken  worden voorgelegd ter 
goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lanaken of het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht, naar gelang op wiens 
grondgebied de meerwerken plaatsvinden. Het ambtelijk kernteam is bevoegd beslissingen te nemen 
ten aanzien van de vier deelopdrachten. Daarvan wordt verslag gedaan aan de  stuurgroep 
ALBERTKNOOP 
 
Artikel 6 – Wijziging modaliteiten 
Een wijziging van de modaliteiten van deze samenwerkingsovereenkomst (bv. een eventuele 
verhoging van de bij te dragen kosten t.g.v. eventuele meerwerken, een wijziging/herverdeling van 
de kosten, ….) is, na overleg tussen alle ALBERTKNOOPpartners via hun vertegenwoordiging in het 
ambtelijk kernteam, onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring ervan door de daartoe 
bevoegde organen van de ALBERTKNOOPpartners. 
 
Artikel 7 – Nietigheid van een clausule 
In geval van nietigheid van één clausule van deze overeenkomst, nemen de ALBERTKNOOPpartners 
uitdrukkelijk aan dat zulks niet de nietigheid meebrengt van de gehele overeenkomst. 
De ALBERTKNOOPpartners verbinden zich ertoe om in voorkomend geval de nietige clausule te 
goeder trouw te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de 
bedoeling van de ALBERTKNOOPpartners en het voorwerp van deze overeenkomst. 
 
Artikel 8 – Overleg – uitvoering te goeder trouw 
De ALBERTKNOOPpartners verplichten zich tot samenwerking en om al datgene te doen wat 
redelijkerwijze van ieder van hen verwacht mag worden om tot een juiste uitvoering van de 
onderhavige samenwerkingsovereenkomst te komen. 
Door gewijzigde omstandigheden kan het noodzakelijk zijn dat de overeenkomst tot samenwerking 
dient aangepast, gewijzigd en/of aangevuld te worden (zie hierboven art. 5). Indien één of meerdere 
partners van mening zijn dat zulks het geval is, zullen alle Albertknooppartners overleg plegen in de 
stuurgroep. 
In het geval dat een partner meent dat één of meerdere andere partners in gebreke blijft (blijven) 
m.b.t. het nakomen van één of meer van zijn (hun) verplichtingen, alsmede in alle onvoorziene 
omstandigheden, het algemeen beleid, welke gevolgen kunnen hebben voor de rechtsverhouding 
tussen de Albertknooppartners, zullen alle Albertknooppartners met elkaar in onderling overleg 
treden, waarbij zij zullen trachten binnen de stuurgroep tot een aanvaardbare oplossing te komen 
voor de gerezen problemen, rekening houdend met hun wederzijdse gerechtvaardigde belangen. 
 
Artikel 9 - Geschillen 
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. 
Alle geschillen welke uit deze overeenkomst zouden voortvloeien, worden beslecht door de 
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement (Belgisch) Limburg. 
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Opgesteld in 4  originele exemplaren, waarvan elke partner verklaart een exemplaar te hebben 
ontvangen. 
 
 
 
1.  Hasselt, …….                   2.  Lanaken, …… 
  voor de provincie (Belgisch) Limburg        voor de gemeente Lanaken 
 
 
 
 
 

Renata Camps      Inge Moors        Marino Keulen  William Vancleynenbreugel 
griffier       gedeputeerde       burgemeester  gemeentesecretaris 

 
 
 
 
3.  Maastricht, …..                  4. Maastricht, ….. 
  voor de provincie (Nederlands) Limburg       voor de gemeente Maastricht 
 
 
 
 
  J.M.T. Teunissen                  Gerdo Van Grootheest 
  Portefeuillehouder Ruimte            wethouder 
 

 


